

Presidencia Municipal de San Juan Huactzinco.
Dirección de Obras Públicas

SAN JUAN HUACTZINCO, TLAX., A 30 DE
OCTUBRE DE 2023.

ACTA DE FALLO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

CONCURSO No: MSH-DOPSH-FISM/23/053/012-2023			
EXPEDIENTE TÉCNICO	OBRA	UBICACIÓN	LOCALIDAD
FISM/23/053/010	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA, ESQUINA CON VICENTE GUERRERO	CALLE ALDAMA ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE FEBRERO	SAN JUAN HUACTZINCO

H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINCO SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA LUNES 30 DE OCTUBRE DEL 2023 ESTANDO REUNIDOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN HUACTZINCO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS CON OBJETO DE QUE EL C. JAVIER FRANCO ORDOÑEZ, CON CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO COMUNIQUE LA RESOLUCION DEL FALLO UNA VEZ LLEVADO A CABO EL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, QUE FUERON ACEPTADAS LAS SIGUIENTES EMPRESAS:


No.	EMPRESA	RESULTADO (MONTO CON I.V.A)
1.-	EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V.	\$ 206,931.48
2.-	ING.MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	\$ 253,522.49
3.-	ING.RAUL LIRA JUAREZ	\$ 227,012.30

II. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES


RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES FUERON REVISADAS A DETALLE EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS EN SUS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS: -----

SE CONSTATÓ LA INCLUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, INCLUYENDO SUS ANEXOS. -----

1. SE VERIFICÓ LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LAS EMPRESAS ASOCIADAS.-----
2. SE VERIFICÓ LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS EMPRESAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN.-----
3. SE REVISÓ QUE EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES, EL PLAN DE TRABAJO Y LA METODOLOGÍA PROPUESTO POR LAS EMPRESAS SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS SERVICIOS SOLICITADAS POR LA DEPENDENCIA. -----
4. SE VERIFICÓ QUE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS SEA EL ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS.-----
5. SE COMPROBÓ QUE LOS COSTOS PROPUESTOS FUERAN FIRMES, EN MONEDA NACIONAL, A PRECIO ALZADO Y QUE NO INCLUYERAN CARGOS ADICIONALES AL OBJETO DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS. -----
6. SE COMPROBÓ LA CONGRUENCIA DE LA RED DE ACTIVIDADES CALENDARIZADA, LA CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. -----
7. SE COMPROBÓ LA CONSISTENCIA LÓGICA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RED, CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.-----
8. SE VERIFICÓ QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR LAS EMPRESAS FUERAN RAZONABLES CON RESPECTO A LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL Y NACIONAL. -----
9. SE OBSERVO QUE LAS EMPRESAS NO CONTARAN CON ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS -----



H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
2021-2024



H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**
2021-2024

III.-

RAZONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE DESECHÓ LA PROPOSICIONES

REALIZADA LA REVISION A DETALLE DE LAS PROPOSICIONES DE LA EMPRESA: **ING.MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS** SE COMPROBO LA EXISTENCIA DE DIVERSAS OMISIONES E INCUMPLIMIENTOS SUSTANCIALES EN LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA, MISMA QUE A CONTINUACNON SE REFIERE.....

DOCUMENTO	OMISION-INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO LEGAL
DOCUMENTO 12	EL LICITANTE NO PRESENTA ANALISIS Y DESGLOSE DE INDIRECTOS, FINANCIAMEINTO ACORDE A LOS CETES ACTUALES	ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE OBRAS 4 Y DE-5 PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 37, FRACCIÓN II, DEL RLOPSRM.
DOCUMENTO 13	LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE NO SON ACEPTABLES, ENDE VIRTUD DE NO SER ACORDES A LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO NACIONAL.	ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE OBRAS 4 Y DE-5 PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 37, FRACCIÓN II, DEL RLOPSRM.

REALIZADA LA REVISION A DETALLE DE LAS PROPOSICIONES DE LA EMPRESA: **ING.RAUL LIRA JUAREZ** SE COMPROBO LA EXISTENCIA DE DIVERSAS OMISIONES E INCUMPLIMIENTOS SUSTANCIALES EN LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA, MISMA QUE A CONTINUACNON SE REFIERE.....

DOCUMENTO	OMISION-INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO LEGAL
DOCUMENTO 13	LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE NO SON ACEPTABLES, ENDE VIRTUD DE NO SER ACORDES A LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO NACIONAL, CON LO CUAL NO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA.	ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE OBRAS 4 Y DE-5 PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 37, FRACCIÓN II, DEL RLOPSRM.

REALIZADA LA REVISION A DETALLE DE LAS PROPOSICIONES DE LA EMPRESA: **EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V.** ATENDIENDO A LOS SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, CUMPLIO ADECUADAMENTE CON LA INFORMACION, DOCUMENTOS, REQUISITOS Y CONDICIONES LEGALES SOLICITADAS, LOS RECURSOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SON LOS NECESARIOS PARA EJECUTAR SATISFACTORIAMENTE LAS CANTIDADES DE TRABAJO ESTABLECIDAS CON FORME AL PROGRAMA DE EJECUCION, EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SON ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, ASI MISMO SE REALIZARON DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS CON LA MISMAS, COMPROBO CONTAR CON LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA NECESARIA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CUENTA CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OBRERO

H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
2021-2024

H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**
2021-2024

CAPACITADO PARA EJECUTAR LA OBRA, EL COSTO DE SUS MATERIALES ES ACEPTABLE, PRESENTA UN **PROGRAMA DE EJECUCION DE 32 DIAS NATURALES**, APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS.

IV. CONCLUSIÓN

PRIMERA.- DEL ANÁLISIS DE TODOS LOS PUNTOS SEÑALADOS CON ANTELACIÓN Y CON FUNDAMENTO CON LA CONVOCATORIA, EN EL PUNTO 6.5 NUMERAL 4 **CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACION** Y QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO 38 DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARA DE ENTRE LOS LICITANTES A AQUEL CUYA PROPOSICION RESULTE SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS DE ENTRE LOS LICITANTES QUE SE CALIFIQUEN COMO SOLVENTES, SE CONSIDERARA LA PROPOSICION QUE OFERTE EL PRECIO MAS BAJO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 67 DEL "REGLAMENTO" POR LO QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO A:

LA EMPRESA EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$ 206,931.48 (DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 48/100 M.N) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIDO DE EJECUCION DE 32 DIAS NATURALES.

SEGUNDA. – FORMA Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS

EL LICITANTE GANADOR SE COMPROMETE Y OBLIGA A ENTREGAR LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE ANTICIPO A MAS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE RECIBAN NOTIFICACION DE ESTE FALLO, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTICULO 48, FRACCION I Y II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 89 DE SU REGLAMENTO, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA, AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, PRIMERA SECCIÓN, SAN JUAN HUACTZINCO. C.P 90195

TERCERA. – LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS

LOS ANTICIPOS SERAN PAGADOS VIA CHEQUE DENTRO DE LOS DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES.

CUARTA. – LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE LOS LICITANTES GANADORES DEBAN FIRMAR LOS CONTRATOS

LA PRESENTE ACTA SUERTE EFECTO PARA LA EMPRESA EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V., DE NOTIFICACION EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL RESPECTIVO CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y SUS ANEXOS A LAS 10:00 HRS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA, CALLE EVOLUCIÓN N° 1, PRIMERA SECCIÓN, SAN JUAN HUACTZINCO C.P.90195.

H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**
2021-2024

QUINTA. -FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS

EL CONTRATISTA DEBE INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023. LOS CUALES TENDRAN UNA DURACION DE 32 DIAS NATURALES.

SEXTA. - CIERRE DE FALLO

FINALMENTE, PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACION Y EN TERMINOS DEL ARTICULO 39 BIS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICION DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL TABLERO DE AVISOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA, POR UN TERMINO NO MENOR DE CINCO DIAS HABILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMO. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACION PERSONAL.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, AL MARGEN Y AL CALCE, LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE FALLO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

POR EL MUNICIPIO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento
Constitucional
San Juan
Huactzinco, Tlax.
MTRO. JOSUE GUZMAN ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
2021-2024

MTRO. IVAN ZARATE GARCIA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. NADIA NAVA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL


MTRA. MIRIAM MENESES GARCIA
SINDICO PROCURADOR



LIC. FRANCISCO BERSAIN PEREZ VALENCIA
1ER. REGIDOR DE HACIENDA Y DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA

ARQ. JAVIER FRANCO ORDOÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Huactzinco, Tlax.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

EMPRESAS INSCRITAS

No.	LICITANTE	REPRESENTANTE LEGAL	
1.-	EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V.	ARQ.EZEQUIEL MENESES PEREZ	 H. Ayuntamiento Constitucional San Juan Huactzinco, Tlax. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024
2.-	ING.MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	ING.MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	
3.-	ING.RAUL LIRA JUAREZ	ING.RAUL LIRA JUAREZ	

COMO OBSERVADORES

ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DEL ESTADO DE TLAXCALA